
Контракт
на выполнение проектно-изыскательных работ
по объекту: «Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого
 (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством 
существующих подключений»


ИКЗ _____________________________________
г. Симферополь «____» ____________ 2021 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (сокращенное наименование – ГУП РК «Вода Крыма»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству Щёголева Эдуарда Геннадьевича, действующее на основании доверенности №227 от 31.05.2021г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующее на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), распоряжения главы Республики Крым                                , заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. В настоящем Контракте используются следующие основные понятия:
акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий завершение Исполнителем проектно-изыскательских работ в полном объеме;
авторский надзор – надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации, за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте;
государственная экспертиза – экспертиза проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
государственная экологическая экспертиза – экологическая экспертиза технической документации, организуемая и проводимая органом государственной экологической экспертизы в установленном порядке; 
цена контракта – денежная сумма, которая выплачивается Исполнителю в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом; 
дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящий Контракт, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Контракта; 
дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемых Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ;
задание на проектирование – утвержденное Заказчиком задание, составленное в соответствии с требованиями, утвержденными Заказчиком (приложение 1 к настоящему Контракту);
материалы инженерных изысканий – результаты изыскательских работ, разрабатываемые Исполнителем в составе, предусмотренном заданием на проектирование;
объект – здания, помещения, наружные установки, сооружения и другие объекты капитального строительства, по которым выполняется проектирование и осуществляется строительство согласно условиям настоящего Контракта. 
В рамках настоящего Контракта под объектом контракта понимается объект: «Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»;
одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями;
орган государственной экспертизы – а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объекта; б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, правомочные в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования проектной документации; в) организации, обладающие лицензией Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности;
орган государственной экологической экспертизы – федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
персонал Исполнителя – штатные сотрудники Исполнителя или физические лица, привлеченные Исполнителем на договорной основе для выполнения работ (услуг) или их части;
представитель Исполнителя (Заказчика) – лицо, уполномоченное Исполнителем (Заказчиком) на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Контрактом. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и об объеме предоставленных ему полномочий;
проектно-изыскательские работы (ПИР) – комплекс работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем на основании условий настоящего Контракта, задания на проектирование и других данных, в том числе:
а) инженерные изыскания – комплекс работ по управлению выполнением инженерных изысканий, разработке программ инженерных изысканий, проведению полевых работ и лабораторных испытаний грунтов, камеральной обработке результатов изысканий, формированию отчетов по результатам инженерных изысканий и их внутренней экспертизе с оформлением соответствующего экспертного заключения;
б) проектные работы – комплекс работ по управлению проектными работами, сбору исходных данных для проектирования, в том числе получение технических условий владельцев инженерных коммуникаций и других заинтересованных организаций, разработке состава проекта, основных технических решений и комплектов проектной документации, их нормоконтролю и внутренней экспертизе с оформлением соответствующего экспертного заключения;
г) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями и методологической экспертизы организации, выполняющей работы по нормативно-техническому обеспечению и сопровождению инженерных изысканий, проведению общественных слушаний, сопровождению государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению, исполнению требований методологических и нормативных документов Заказчика, планированию и выполнению предупредительных и корректирующих действий;
проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций.;
работы – объем работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, действующих на дату вступления настоящего Контракта в силу;
рабочая документация – документация на строительство здания или сооружения, разрабатываемая на основании проектной документации и включающая рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами системы проектной документации для строительства, сметную документацию по установленным формам;
регламенты Заказчика – локальные нормативные акты и иные документы, принятые Заказчиком и обязательные для исполнения Исполнителем, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики выполняемых работ в отношении строительного контроля, организации и производства проектирования, реконструкции и строительства объектов;
согласование – проверка проектной документации на соответствие требованиям задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативным правовым актам Российской Федерации;
срок выполнения работ – период времени, определенный в настоящем Контракте;
специалист – лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Исполнителем для выполнения работ по настоящему Контракту;
субподрядчик (субподрядная организация) – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем для выполнения любой части работ по настоящему Контракту;
техническая документация – проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства (реконструкции) объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС), за исключением данных по стоимостным показателям строительства объекта, проект производства работ, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на объекте;
экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;
проект освоения лесов (ПОЛ) – документ, разработанный Исполнителем в соответствии со статьей 88 Лесного кодекса Российской Федерации по поручению Заказчика и от его имени в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Состав и общий порядок разработки проекта освоения лесов определены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
экспертиза проекта освоения лесов – государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, осуществляемая в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
1.2. В настоящем Контракте, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода; 
слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот в зависимости от контекста; 
положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение», требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон; 
термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами и удостоверено электронной цифровой подписью.
1.3. При толковании настоящего Контракта, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Исполнителя и субподрядчиков, которые по собственным заявлениям являются специалистами и обладают значительным опытом в области проектирования и строительства. 
1.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами настоящего Контракта и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, подписанного Сторонами позднее. Если указанные документы были подписаны Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст настоящего Контракта, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта, руководствуясь строительными нормами и правилами Российской Федерации, на основании задания на проектирование выполнить проектно-изыскательские работы, по объекту «Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»; (далее – Объект контракта) в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту; далее по тексту Контракта - Задание) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
2.1.1. Работы выполняются в рамках – Капитального ремонта
2.2. Исполнитель обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.
2.3. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с Контрактом.
2.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта в документальной форме.
2.5. Выполненные инженерные изыскания, разработанная проектная и рабочая документация, являющаяся предметом настоящего Контракта, должна соответствовать техническим, экономическим, качественным и другим требованиям Задания, ТУ, СНиП, СП и другим действующим нормативным актам Российской Федерации.
2.6. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании, и имеет право отступить от него лишь с согласия Заказчика.
2.7. Завершающим результатом работ является передача Заказчику Исполнителем положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также разработанной технической документации, результатов инженерных изысканий и иных экспертиз, необходимость в которых появилась в процессе выполнения настоящего Контракта.
2.8. Идентификационный код закупки: __________________________________.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
3.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % - ______________ (___________) рублей ___ копеек.
(В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС вместо слов «… в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.)
3.2. Общая стоимость Контракта на период действия Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации. Цена контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить Исполнителю за оказанные услуги по настоящему Контракту.
3.3. Цена Контракта включает все расходы (включая стоимость выполнения инженерных изысканий, стоимость разработки проектной документации, согласование с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стоимость разработки рабочей документации, расходы по выплатам органам государственной экспертизы, иные затраты, прямо не поименованные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Исполнителя), которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по настоящему Контракту.
3.4. Размер контрактной цены, указанный в пункте 3.1 настоящего Контракта, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
Цена Контракта может быть снижена путем заключения дополнительного соглашения по результатам экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, которыми будут выявлены фактические объемы работ, принятые в проектной документации, фактических затрат на получение согласовании и технических условий, влияющие на стоимость работ, предусмотренной п. 3.1 Контракта, в пределах процентов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования.
4.2. Источник финансирования: бюджет Республики Крым. 
В процессе исполнения Контракта возможно изменение источника финансирования с бюджета Республики Крым на средства ГУП РК «Вода Крыма», либо смешанное финансирование за счет вышеназванных источников.
Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.
4.3. Расчет по Контракту производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки работ, и документов, предусмотренных п 7.1. Контракта, за исключением случаев, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, оплата производиться не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания вышеуказанных документов.
С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику.
4.4. В случае получения отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и отрицательного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, иных экспертиз, необходимость в которых появилась в процессе выполнения настоящего Контракта по вине Исполнителя, устранение замечаний и оплата данных экспертиз производится силами Исполнителя.
4.5. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 20 настоящего Контракта.
4.6. Исполнитель является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту составляет:
начало выполнения работ – с момента заключения Контракта;
окончание выполнения работ – 06.12.2021 года.
Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).
5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
5.3. Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Контракту, определяются Сторонами в Графике выполнения работ, и являются исходными для определения штрафных санкций в случаях их нарушения.
5.4. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными в полном объёме после принятия Заказчиком всей проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительным заключением по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и иных экспертиз в соответствии с требованиями Задания (Приложение № 1 к Контракту), соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и подписания Сторонами итогового акта сдачи – приемки работ, акта приема-передачи проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий.

6. 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта выполненные Исполнителем работы исходя из стоимости работ, определенной в п. 3.1. настоящего Контракта.
6.1.2. Произвести приемку разработанной проектной и рабочей документаций от Исполнителя, проверить и подписать соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.1.3. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной и рабочей документаций, в соответствии с Графиком выполнения работ.
6.1.4. Произвести окончательный расчет за выполненные по настоящему Контракту работы в установленном настоящим Контрактом сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения результатов работ в полном объеме в соответствии с п. 7.1. настоящего Контракта и акта сдачи – приемки выполненных работ рассмотреть проектную и рабочую документацию и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи – приемки выполненных работ, в противном случае – дать мотивированный отказ.
6.1.6. Осуществлять контроль за исполнением контрактных обязательств, при необходимости: письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Контракту, выдавать письменные предписания, распоряжения, претензии.
6.1.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя соответствующего запроса о предоставлении необходимой информации для выполнения работ по Контракту, предоставить испрашиваемую информацию, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от выполнения такого запроса.
6.1.8. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной и рабочей документаций или выполненных изыскательских работ.
6.1.9. Предоставить Исполнителю работ необходимые полномочия, в рамках действующего законодательства, необходимые для заключения договора с организацией на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости.
6.1.10. Выдать Исполнителю соответствующую доверенность для заключения договора и направления подготовленной документации на государственную экспертизу в интересах Заказчика.
6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в получении каких-либо документов и (или) информации от соответствующих органов государственной и муниципальной власти.
6.2.2. Отказать в приемке и оплате некачественно разработанной Исполнителем либо непрошедшей государственную экспертизу проектной и рабочей документации по Объекту.
6.3. Исполнитель обязан:
6.3.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с Заданием, условиями настоящего Контракта.
6.3.2. Выполнить работы в установленном порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом
6.3.3. Предоставлять Заказчику по его письменному требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.
6.3.4. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему.
6.3.5. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и (или) с привлечением субподрядных организаций в соответствии с Заданием, ТУ, СНиП, СП и другими действующими нормативными документами Российской Федерации, условиями настоящего Контракта.
6.3.6. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, а также за наличие у привлеченных субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, необходимым для выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3.7. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.
6.3.8. Вносить изменения и корректировки в проектную документацию по письменному требованию Заказчика.
6.3.9. В минимально возможный срок или в срок, установленный Заказчиком, и за собственный счет устранять недостатки проектной документации по получении от Заказчика мотивированного отказа в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ, содержащего обоснованные замечания относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, и несоответствия ее условиям настоящего Контракта
6.3.10. Согласовывать, в случае необходимости, проектные решения с заинтересованными организациями. Получать технические условия, заключения и проводить согласования с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за счет стоимости проектных работ.
6.3.11. Заключить договор с организацией на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости и оплатить стоимость проведения экспертиз.
6.3.12. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком и сдать по накладной и акту сдачи-приемки выполненных работ готовую проектную документацию с положительными заключениями государственной экспертизы Заказчику в сроки, установленные Графиком выполнения работ.
6.3.13. Согласно Графику выполнения работ, защищать проектные решения и сметную стоимость, устранять замечания органов государственной экспертизы.
6.3.14. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от органов экспертизы замечаний, результатов экспертизы информировать Заказчика с предоставлением соответствующих документов.
6.3.15. Исполнитель в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком в письменном виде все изменения, вносимые в проектную документацию по замечаниям государственной экспертизы, включая первичную и последующие экспертизы.
6.3.16. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы провести корректировку результатов инженерных изысканий и проектной документации в сроки, установленные Заказчиком, и предоставить готовую проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Исполнитель.
6.3.17. Устранить недостатки, допущенные по вине Исполнителя в результатах инженерных изысканий и готовой проектной документации в установленный Заказчиком срок, независимо от срока их обнаружения.
6.3.18. Обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных ему Заказчиком, и не использовать их для любых других целей, не относящихся к настоящему Контракту.
6.3.19. Прибыть для рассмотрения результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на место проектируемого участка или по месту нахождения Заказчика в срок, установленным Заказчиком.
6.3.20. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента обнаружения обстоятельств, письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы по проектированию при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации, исходных данных;
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, оговоренный настоящим Контрактом.
6.3.21. Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами и возмещать убытки за ущерб, связанный с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему Контракту (действия или бездействия Исполнителя) или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
6.3.22. В случае выявления факта фальсификации полученных согласований (разрешений), Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.3.23. Принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию Объекта после его капитального строительства.
6.3.24. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.3.25. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.3.26. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, предоставить заверенную копию приказа о назначении ответственного лица (лиц) за разработку проектной и рабочей документации.
6.3.27. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на проектную документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Исполнитель несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.
6.3.28. Исполнитель безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной проектной и рабочей документации и результатов инженерных изысканий (а также в доработках, произведенных по замечаниям органов государственной экспертизы) в полном объеме Заказчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3.29. Исполнитель обязуется представлять отчеты о ходе выполнения работ по формам, утвержденным Заказчиком, по его требованию.
6.3.30. Исполнитель и его полномочные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Контракту.
6.3.31. По обращению Заказчика при выполнении строительно-монтажных работ Исполнитель обязан заключить отдельный контракт на выполнение авторского надзора за строительством по разработанной документации.
6.3.32. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн.руб., Поставщик (подрядчик, Исполнитель) обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом, в случае не предоставления указанной информации, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан уплатить Заказчику неустойку.
6.4. Исполнитель вправе:	
6.4.1. Получить оплату в соответствии с разделами 2, 3 Контракта за выполненные работы, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.4.2. Выполнить работы досрочно.
6.4.3. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ.
7.2. Заказчик рассматривает представленную часть документации и акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя.
В случае отсутствии замечаний Заказчик подписывает итоговый акт сдачи-приёмки выполненных работ в установленный в настоящем пункте срок и направляет его Исполнителю.
При наличии замечаний к представленным результатам выполнения работ Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в приёмке выполненных работ.
7.3. В процессе проведения государственной экспертизы Исполнитель предоставляет дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной проектной документации, осуществляет иные действия.
7.4. После получения положительных заключений государственной экспертизы, Исполнитель представляет Заказчику проектную и рабочую документацию и результаты инженерных изысканий в количестве 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, в переплетенном виде и в одном экземпляре на электронном носителе. Электронная версия проектов передается Заказчику на отдельном CD/DVD-R диске или ином электронном носителе. При этом наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документа на бумажном носителе, и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе. Форматы файлов на электронном носителе: текстовая часть – *.doc, xls; графическая часть – *.dwg; документы сторонних организаций – *.jpg, *.pdf. Так же сканированный вариант файлов в формате *.pdf, который должен соответствовать печатной версии. 
7.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель за свой счет дорабатывает проектную документацию.
7.6. Работы считаются выполненными, если получен и принят Заказчиком результат выполненных работ, соответствующий условиям настоящего Контракта.
7.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в части выполненного объема.
7.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления работ.
В этом случае Стороны обязаны в 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
7.9. Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
7.10. [bookmark: l11][bookmark: l29]Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации от имени которого выступает заказчик.
7.11. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.
7.12. [bookmark: l12]Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
7.13. [bookmark: l30]Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации;
7.14. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
7.15. [bookmark: l14][bookmark: l31]В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной и иной документации в соответствии с Заданием.
8.2. Исполнитель за свой счет устраняет ошибки проектно-сметной документации, и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в процессе капитального строительства, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.
8.3. В случае выявления ошибки в проектно-сметной документации в процессе капитального строительства, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и строительной или эксплуатирующей организации (при необходимости).
8.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Крым по данному вопросу.
8.5. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию после завершения его капитального строительства.
8.6. Продолжительность гарантийного срока увеличивается на время, затраченное на устранение дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей ними рекомендаций по устранению данных дефектов.
8.7. Исполнитель при выполнении работ, оказании услуг в срок не позднее даты предоставления документов о приемке выполненной работы, оказанных услуг (ее результатов) должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% от НМЦК, что составляет ___________________________ руб (________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей 00 копеек) в соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ., по следующим реквизитам:
 
ОКПО 00772458, ОГРН 1149102120947 
ИНН 9102057281 КПП 910201001 ПАО Банк «РНКБ»
р/с 40602810740080000045 к/с 30101810400000000607 БИК: 043510607 
8.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44‑ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно.
8.9. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
8.10. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.11. Банковская гарантия должна содержать перечень требований, установленных в ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с учетом изменений и дополнений).
8.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Исполнителем в настоящем Контракте.
8.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Исполнитель.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 9.3 – 9.8 Контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства № 1042) (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.11 Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта (далее – цена контракта).
[bookmark: Par2]9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ______________________, рассчитанном в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 – 9. 7 Контракта):
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей.
[bookmark: Par13]9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается ______________________, рассчитанном в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) ______________________, рассчитанном в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: Par35]9.7.  В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
[bookmark: Par36]9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается ______________________, рассчитанном в следующем порядке:
 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
[bookmark: Par47]9.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.12. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.
9.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.16. Неустойка уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Исполнитель представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 
9.17. Заказчик вправе зачесть сумму неустойки, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы неустойки.
9.18. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
9.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
9.20. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
9.21 Неустойка уплачиваются Исполнителем в добровольном порядке.
9.22. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Исполнителем работ/ оказания услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
9.23. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
9.24. Если во время выполнения обязательств по Контракту станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе требовать в срок 10 рабочих дней с момента надлежащего уведомления устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
9.25. В случае отказа или уклонения Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов), Заказчик имеет право устранить такие недостатки (дефекты) за свой счет, а Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика возместить последнему расходы, а также уплатить штраф в размере и в порядке, указанном в настоящем разделе Контракта.
9.26. В случае причинения Исполнителем или его субисполнителем ущерба (убытков) третьим лицам (в том числе в результате повреждения принадлежащего им имущества) в ходе выполнения обязательств по Контракту, Исполнитель обязан принять меры к возмещению причиненного ущерба (убытков) и возместить причиненный ущерб (убытки) таким третьим лицам, в любой форме и способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.27. В случае если в результате проверки, проводимой налоговым органом у Заказчика, к Заказчику будут применены налоговые санкции из-за недобросовестности (в качестве налогоплательщика) Исполнителя и (или) его контрагентов, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные расходы, в размере налоговых санкций, предъявленных Заказчику налоговым органом. Вышеуказанное возмещение производится Исполнителем на основании претензии Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в течение 2 (двух) рабочих дней. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
10.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ И ПОРЯДОК 
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44‑ФЗ.
Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон возможно в следующих случаях:
11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом, объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
11.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ, но не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
11.2.3. [bookmark: Par9]В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом;
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
11.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и положениями частей 8 – 18, 23-24 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если исполнитель (подрядчик), чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК Российской Федерации, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.6. настоящего Контракта.
11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организацией будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.13. [bookmark: Par40]Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и положениями частей 19 – 24 статьи 95 Федерального закона от № 44-ФЗ.
11.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.17. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
12.1. При исполнении настоящего Контракта по вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
12.3. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения, или 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее отправления, в зависимости от того какой срок наступит раньше.
12.4. При возникновении между Исполнителем и Заказчиком спора по поводу недостатков разработанной проектной документации или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы на экспертизу несет Исполнитель.
12.5. Заказчик вправе зачесть сумму неустойки, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы неустойки.

13. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта. 
13.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
13.2.1. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
13.2.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
13.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере в размере 10 % от Н(М)ЦК, что составляет ___________________ руб (_______________________________________________________________ рублей 00 копеек) по следующим реквизитам:
Получатель: ГУП РК «Вода Крыма»
ИНН 9102057281, КПП 910201001, БИК 043510607, Р/с 40602810740080000045
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом _____________ №_________________________ от «___» _________ 2021 года.
13.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;
б) Банковская гарантия должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с учетом изменений и дополнений).
в) Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
13.4. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, которым предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается.
13.4.1. Обеспечение исполнения возвращается Исполнителю в полном объёме, части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия залога) не более тридцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом/в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
13.5 В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.6 Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Федерального Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 13.1.3. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
13.7 Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
13.8 Все затраты, связанные с заключением и оформлением контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
13.9 Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении обязательств Исполнителем по Контракту для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, в срок, указанный в п. 13.4.1 Контракта ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
13.10. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек, предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
13.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
13.12. За неисполнение/ненадлежащее исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 13.11 Контракта, начисляется неустойка в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.
13.13. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренных пунктом 13.9 Контракта. 
13.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предообесмпетавлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Исполнителем, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к настоящему Контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
14.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
В случае направления с использованием почты, датой получения уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки такого уведомления.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно, документация считается полученной в день получения первой Стороной возвращенного документа.
14.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
14.5. В случае изменения адресов, платежных реквизитов Стороны обязаны направить официальное уведомление с отметкой о вручении и подписать соглашение к Контракту. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
14.6. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
14.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
14.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
14.9. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
14.10. В контракт включены типовые условия, с учётом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 № 10/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты типовых условий контракта»

15. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
15.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями) Исполнитель, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым обособленное подразделение.
15.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
16.1. Контракт вступает в силу и становиться обязательным для Сторон с момента его заключения.
16.2. Настоящий Контракт действует до 16.12.2021 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
17.1 При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
·  не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
·  не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
17.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
17.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются следующие приложения:
Приложение № 1 – Задание на проектирование по объекту «Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»;
Приложение № 2 – График выполнения работ по объекту;
Приложение № 3 – сводная смета (рассчитанная на основании смет по отдельным видам проектно-изыскательских работ (подготавливает Исполнитель при заключении Контракта) (форма).
Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки работ; (форма)
Приложение № 5 – Исполнительная сводная смета (рассчитанная на основании исполнительных смет по отдельным видам проектно-изыскательских работ) (форма).

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
ГУП РК «Вода Крыма»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Место нахождения:295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Почтовый адрес: 295053, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Телефон/Факс: (3652) 27-10-53 
Адрес эл/почты: ____________________
ИНН: 9102057281 КПП: 910201001
ОГРН 1149102120947 
ОКПО 00000000772458 
Банковские реквизиты: ПАО «РНКБ»
Р/счет 40602810140080000030
Кор/счет 30101810335100000607
БИК 043510607
Директор по строительству /Щёголев Э.Г./
	Место нахождения: __________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
Телефон/Факс: ______________________
Адрес эл/почты: ____________________
ИНН: _____________ КПП: __________
ОГРН ___________ ОКПО _________
Банковские реквизиты:
____________________________________
____________________________________
Р/счет ______________________________
Кор/счет____________________________
БИК_______________
Должность__________ /______________/

	
	

	
	

	________________ 
	________________ 

	"___" ___________ 2021 г.
	"___" ___________ 2021 г.

	
	





	

	Приложение № 1
к контракту
на выполнение проектно-изыскательских работ
от «__»_________2021 г. №_____



	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	Директор по строительству
ГУП РК «Вода Крыма»

	
	

	
	___________________Э.Г. Щёголев

	
	

	
	«___» ______________ 2021 года

	
	



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПО ОБЪЕКТУ:
«Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание параметров и характеристик

	Общие данные 

	1
	Наименование объекта
	«Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	2
	Коды объекта закупки ОКПД-2
	71.12.16.000

	3
	Место расположения объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь.

	4
	Основание для проектирования
	Распоряжение Совета министров Республики Крым от 06 декабря 2017года № 1425-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2020года № 2032-р)

	5
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (ГУП РК «Вода Крыма»), 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1а

	6
	Проектная организация
	Определяется по результатам отбора

	7
	Источник финансирования
	Бюджет Республики Крым.
В процессе исполнения Контракта возможно изменение источника финансирования с бюджета Республики Крым на средства ГУП РК «Вода Крыма», либо смешанное финансирование за счет вышеназванных источников

	8
	Вид строительства
	Новое строительство

	9
	Срок разработки проектно-сметной документации
	Начало выполнения проектно-изыскательских работ – с момента заключения Контракта.
Окончание выполнения работ – декабрь 2021 года.

	10
	Стадийность проектирования
	Выполнение инженерных изысканий,
Разработка проектной и рабочей документации,
Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости.

	11
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта 
	Выполнить реконструкцию водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.) с переустройством существующих подключений.
Наружные инженерные сети водоснабжения должны быть выполнены из полиэтилена или ВЧШГ. Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода – 1200 мм. Длина участка сети, подлежащего капитальному ремонту – 15489,5 м. Окончательную длину определить по месту, с учётом ранее проведенных работ. 
Выполнить реконструкцию существующей нитки водовода. Необходимость устройства инженерных сооружений (камеры для установки запорной арматуры и переключений и т.п.) определить проектом на основании расчета и полученных технических условий. Материал трубопроводов – определить при проектировании, сравнив нескольких вариантов, прочностные характеристики уточнить с учетом сейсмических воздействий. Количество камер, оборудования, трубопроводов определить на стадии разработки проектной документации.

	12
	Предельная стоимость работ по объекту
	32 955 162,37 руб.

	13
	Срок службы зданий и сооружений
	Согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований». Срок эксплуатации не менее 50 лет.

	14
	Цель
	Целью изысканий, проектных работ является:
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с нормативно-законодательной базой Российской Федерации.

	15
	Идентификационные сведения об объекте строительства
	1. Назначение – круглогодичное и круглосуточное хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Назначение согласно (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008):
- водовод – 220.42.21.12.110 (Трубопроводы местные для воды (водопровод));
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит;
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания согласно карте Б ОСР-2016, прил. А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»:
- сейсмичность района – 8 баллов – уточнить по результатам инженерных изысканий; 
- развитие опасных геологических процессов – уточнить по результатам инженерных изысканий.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам согласно прил. 1,2 от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:
- водовод – не принадлежит;
5. Пожарная и взрывопожарная опасность согласно ст. 27 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- водовод – пониженная пожароопасность (Д);
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют
7. Класс сооружений (уровень ответственности) для основных проектируемых сооружений – КС1 (уточнить при проектировании)
8. Уровень ответственности согласно ст. 48-1 гл. 6 от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», п. 7-10 ст. 4 от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: - нормальный.

	16
	Исходно-разрешительная документация.
	Перечень исходно-разрешительных документов, предоставляемых Заказчиком:
- правоустанавливающие документы на земельный участок и существующие объекты капитального строительства предоставляются в следующем порядке: Проектировщик передает Заказчику схему образуемого (выбранного) земельного участка с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка и информацию о субъектах земельных отношений, в течение 30 рабочих дней от даты заключения Контракта а также предоставляет схему образуемого (выбранного) земельного участка с отображением расположения сетей водоснабжения, после чего Заказчик  выполняет процедуру оформления правоустанавливающих документов на земельный участок и предоставляет их проектировщику. При необходимости по заявлению Заказчика схема образуемого (выбранного) земельного участка подлежит корректировке Подрядчиком в рамках стоимости проектно-изыскательских работ. 
Схема образуемого (выбранного) земельного участка должна быть представлена с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка на бумажном носителе, а также в адрес Заказчика должна быть направлена информация в электронном виде соответствующая бумажному носителю, в форматах -.KMZ, KML, XML, dwg).
- технические условия на присоединение к сетям водоснабжения.
- Ситуационная схема расположения объекта
При необходимости Исполнитель на основании расчетных нагрузок обеспечивает получение технических условий от иных ресурсоснабжающих организаций, согласно п. 5.2 статьи 48 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Исполнитель самостоятельно получает иные исходно-разрешительные документы, которые могут потребоваться в ходе проектирования. Стоимость работ по сбору исходных данных входит в стоимость договора.

	17
	Перечень проектно-изыскательских работ, выполняемых проектной организацией
	1. Сбор исходных данных необходимых и достаточных для качественного выполнения проектно-изыскательских работ и прохождения экспертизы.
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]2. Проведение всех необходимых инженерных изысканий и исследований.
3. Согласование проектной документации с заинтересованными лицами и организациями.
4. Прохождение Государственной экологической экспертизы с получением положительного заключения (в случае необходимости).
5. Прохождение государственной строительной экспертизы проектной документации с получением заключения.
6. Разработка рабочей документации.

	18
	Требования к инженерным изысканиям 
	Выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2018 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и других нормативных и технических документов.
Состав инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-экологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Геофизические (микросейсморайонирование) изыскания.
иные изыскания при необходимости.
Передать материалы отчетов по инженерным изысканиям в орган архитектуры и градостроительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Разработать задание на выполнение инженерных изысканий и представить на рассмотрение и утверждение Заказчику. 
До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком программы выполнения инженерных изысканий.
Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Предусмотреть мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в случае обнаружения на рассматриваемой территории объектов, включенных в государственный реестр, выявленных объектов, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (с изменениями и дополнениями) и техническими заданиями Заказчика на выполнение каждого вида инженерных изысканий объекта.
В случае установления необходимости в ходе проведения согласования места расположения объекта с Государственный комитет охраны культурного наследия Республики Крым, проводятся археологические исследования. Археологические работы проводятся с привлечением квалифицированных специалистов и (или) организаций в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Выполнить мероприятия по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов.

	19
	Состав и содержание проектной документации
	Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Проект полосы отвода"
Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
Раздел 5 "Проект организации строительства"
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" 
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" 
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Раздел 9 "Смета на строительство"
Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативных и технических документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:
- Градостроительного кодекса РФ. ФЗ-190 от 29.12.2004 г;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87;
Оформление проектной документации выполнить в соответствии с требованиями:
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
- ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения»;
- техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»
- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992 № 545 «Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;
- Приказом Минстроя РФ № 783-пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
По результатам инженерно-геологических изысканий, при необходимости, разработать мероприятия по защите и инженерной подготовке территории застройки в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22‑02‑2003».
Оформить отдельными томами:
- материалы согласований основных технических решений;
- сводные спецификации оборудования;
- ведомости объемов работ;
Согласовать проектные решения, применяемые материалы и оборудование с Заказчиком.
Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.
Проектная документация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя кроме случаев, предусмотренных статьей 33 ФЗ‑44 от 5.04.2013. При указании в ПД ссылки на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент» (в сметах) и обязательным указанием технических характеристик данных материалов.
Объем и состав проектной документации должен быть достаточным для проведения Государственной экспертизы.
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	Состав рабочей документации
	Состав рабочей документации и ее оформление необходимо выполнить в соответствии с требованиями положений ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
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	Основные требования к конструктивным решениям
	Принять на основании результатов инженерных изысканий, подтвержденных испытаниями и исследованиями. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.09 №384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Учесть сейсмичность района проектирования - 8 баллов.
Выполнить вариантную проработку выбора материалов трубопроводов и согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть антисейсмические мероприятия.
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	Основные требования к планировочной организации участка
	Предусмотреть:
- обустройство подъездных дорог (технологических, противопожарных) к сооружениям и коммуникациям;
- площадки разворота, места парковки транспортных средств и специальной техники;
- места установки контейнеров. 
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	Требования к инженерно-техническому обеспечению
	Обеспечить объект электроснабжением, согласно действующих норм и технических условий, предоставленных Заказчиком (при необходимости).
Проектные решения по электроснабжению и водоснабжению предусмотреть по 2 категории надежности.
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	Система водоснабжения
	В соответствии с:
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02‑84*»
- техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма»;
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	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующим законодательством и нормами.
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	Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Учитывая функциональное назначение и параметры объекта, разработать раздел в соответствии с требованиями:
- нормативных документов по антитеррористической защищенности;
- пп. «п_1» и «у» раздела 22 постановления Правительства РФ №87 (в последней редакции действующей на момент заключения контракта);
- постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»
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	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	При необходимости в составе раздела разработать подраздел «Очистка территории от взрывоопасных предметов (ВОП)» в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и действующих нормативных документов Российской Федерации, а также исходными данными и требованиями главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым.
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	Требования к природоохранным мероприятиям
	В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации и действующими нормативными документами.
Выполнить мероприятия по рекультивации земель, нарушенных в процессе проведения работ (при необходимости).
Выполнить обоснование размеров санитарно-защитной полосы водовода, разработать и согласовать проект установления санитарно-защитных полос.
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	Требования к проекту организации строительства
	В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (в последней редакции, действующей на момент заключения контракта) и положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»:
В составе ПОС:
· Разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
· Указать перечень скрытых видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и требует освидетельствования;
· Разработать график строительства с помесячной разбивкой и указанием объемов работ;
· Предусмотреть организацию мест и установку емкостей для сбора и временного накопления образующихся на строительной площадке отходов, а также оборудование площадки строительства пунктом очистки или мойки колес транспортных средств на выездах.
· Предусмотреть работы и затраты на восстановление дорожных покрытий и т.д., нарушаемых в процессе строительства объекта.
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	Выполнение сметной документации
	Сметная документация должна быть разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр и содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта.
Разработку сметной документации производить на основании нормативов на момент составления с учетом непременной актуализации при передаче сметной документации на проверку достоверности в государственную экспертизу. 
Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе:
• сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен;
• сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;
• объектные сметы в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр;
• локальные сметы, разработанные в соответствии с Территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы Республики Крым (ТЕР-2001 в редакции 2017 г.);
• реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам;
• прайс-листы;
• ведомость объемов строительных и монтажных работ.
Пересчет в текущие цены осуществлять с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ 81-01-2001). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета соответственно на СМР или оборудование. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации и подобраны на основе анализа (мониторинга) представленной стоимости не менее трех поставщиков и содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте.
Стоимость оборудования выделять в отдельные локальные и объектные сметы. В ССР включать отдельной строкой. При отсутствии отдельных позиций оборудования, мебели и инвентаря, стоимость определять от текущих цен с пересчетом в базисный уровень с индексами цен на оборудование по видам строительства.
При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления:
• накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».
• сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» по видам работ, Письмом от 18.11.2004 №АП-5536/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 №ВБ-338/02 (Росстрой РФ).
Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли.
Затраты на временные здания и сооружения определять в соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Затраты, не учтенные нормативом учесть дополнительно локальными сметными расчетами, выполненными в соответствии с ПОС.
Предусмотреть затраты в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр. 
Определить затраты на проведение строительного контроля в главе 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» сводного сметного расчета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
Перечень и объемы пусконаладочных работ определяются проектной организацией.
Место вывоза демонтируемых материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки – расчеты выполнить в соответствии с ПОС.
В сводный сметный расчет включить денежные средства на проведение компенсационных мероприятий по охране окружающей среды, денежные средства за причиненный вред (ущерб) объектам растительного мира, водным биологическим ресурсам (в соответствии с материалами ОВОС), а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта.
Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли согласно требований госэкспертизы. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе Гранд Смета и в форматах xlsx (Excel MS Office).
К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты в соответствии с действующими методиками на дату предоставления сметной документации в государственную экспертизу.
При экспорте локальных смет в Excel необходимо показывать графу «материалы», сметную прибыль с накладными расходами после каждой позиции, итоги по разделам и итоги по смете должны быть «раскрыты» и читаемы.
Учесть в проектной документации:
- расходы на выполнение инженерных изысканий;
- расходы на разработку проектной и рабочей документации;
- расходы на оформление градостроительной документации;
- расходы на оформление правоустанавливающих документов на земельный участок;
- расходы по выплатам органам государственной экспертизы и иным организациям при выполнении проектно-изыскательских работ;
- стоимость всех работ согласно проектной документации;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов;
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- затраты по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах процентной нормы;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте «вхолостую»;
- затраты, связанные с рубкой лесных насаждений, транспортированием, сортировкой, хранением, охраной древесины, хранением, использованием, переработкой, утилизацией древесных отходов, уничтожением древесины видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается, при наличии документа, подтверждающего такую необходимость;
- расходы на подготовительные работы, разработку проектов освоения лесов, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета.
- затраты на осуществление авторского надзора.
Включать в сводный сметный расчет затраты на:
• подготовку территории к строительству (разбивка осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление их знаками);
• переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение водопровода, канализации и тепловой сети и др.;
• технологическое присоединение к существующим инженерным сетям и коммуникациям;
• расчет денежных средств на проведение компенсационных мероприятий по охране окружающей среды, денежных средств за причиненный вред (ущерб) объектам растительного и животного мира (при наличии в соответствии с материалами ОВОС), а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;
• затраты на осуществление авторского надзора;
• затраты на временные здания и сооружения;
• затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468
• другие работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр (при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с заказчиком и обоснованные проектными решениями)
• резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр;
• проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов (при необходимости)
Сметы представлять на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат gsfx, аrm, xml) и в формате Excel.
В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.

	31
	Мероприятия по инженерной защите территории
	По результатам инженерных изысканий, в случае необходимости, разработать раздел по инженерной защите территории застройки в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»

	32
	Требования о необходимости ведения авторского надзора
	Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта специалистами проектной организации

	Дополнительные требования

	33
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования
	Применяемое импортное оборудование и материалы должны быть сертифицированы для возможности использования их на территории РФ.
Применяемое в проектной документации оборудование должно удовлетворять требованиям Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При выборе материалов труб, трубопроводной арматуры и других материалов, и оборудования, используемых в проектной документации, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции согласно требованиям нормативных документов.

	34
	Основание необходимости сноса или сохранения зданий и сооружений, зеленых насаждений, переноса инженерных сетей и коммуникаций
	При разработке проектных решений минимизировать снос строений и зеленых насаждений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения

	35
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. Интенсивность сейсмических воздействий принять в процессе выполнения проектных работ по результатам сейсмического микрорайонирования с учетом карты Б ОСР‑2016, прил. А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*».
Коэффициенты К0, К1, учитывающие назначение объекта и его ответственность принять по СП 14.13330.2018 в процессе проектирования.
2. Требование о порядке проведения согласований проектных решений: выполнить согласование с инженерными службами, выдавшими ТУ и исполнительными органами власти муниципальных образований на территории которых размещается объект на соответствие размещения объекта ППТ (ПМТ).
3. Экспертиза ПСД документации: экспертизу ПСД проводит Исполнитель.
4. Получить от сторонних организаций технические условия и исходные данные, необходимые для проектирования.
5. Определить количество сносимых деревьев и их категорию. При необходимости выполнить дендрологическое обследование территории и произвести расчет компенсационных выплат за снос деревьев, стоимость которых учесть в сводном сметном расчете. Разработать проект освоения лесов (при необходимости);
6. Получить необходимые разрешения и декларации, провести экспертизы (в т.ч. по промышленной безопасности и т.д.), предусмотренные законодательством РФ (при необходимости).
7. Получить согласование уполномоченного органа на сброс в водный объект (при необходимости), в том числе положительное Заключение комиссии Федерального агентства по рыболовству.
В обязательном порядке при применении указанных в задании на проектирование национальных стандартов и сводов правил руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3.

	36
	Требования к предоставлению проектной и рабочей документации
	Количество экземпляров документации: 
- проектная и рабочая документация в 5-х экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде в 2-х экземплярах на двух электронных носителях в формате: графическая часть – *.dwg; *.dxf; текстовая часть - *.doc, *.xls; документы сторонних организаций -*.pdf, *.jpg;- сметная документация в 5-х экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде в 2-х экземплярах на двух электронных носителях в программном комплексе совместимом с XML.
Заказчику передается подлинник экземпляра положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости;
После завершения работ по контракту Заказчику безвозмездно переходит исключительное право пользоваться авторскими правами на результат работ по настоящему Контракту, в том числе: право внесения изменений в проектную документацию, право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ без дополнительного согласования с Подрядчиком.

	37
	Внесение изменений, дополнений
	Настоящее Задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации по контракту.

	38
	Особые условия
	Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов изысканий и проверки достоверности сметной стоимости, государственной экологической экспертизы (при необходимости) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Государственная экспертиза проводится в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Проверка достоверности сметной стоимости проводиться в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Ошибки, допущенные проектной организацией в проектной документации, и выявленные в ходе Государственной экспертизы устраняются силами и за счет средств проектной организации.

	39
	Другие требования
	До передачи проектной документации в экспертизу предусмотреть ее согласование с ГУП РК «Вода Крыма». 



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Место нахождения: _______________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
Телефон/Факс: ______________________   Адрес эл/почты: _____________________________
ИНН: ________________ КПП: ________________ ОГРН _____________ ОКПО ___________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________
Р/счет _________________________________ Кор/счет_________________________________
БИК__________________________________
Должность_____________________   /_______________________________/

	_______________________ 

	"___" ___________ 2021 г.




	
	
	
	
	Приложение № 2
к контракту
на выполнение 
проектно-изыскательских работ
от «___»________2021 г. №____

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
График выполнения работ по объекту «Техническое перевооружение (Капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Объездной дороги на участке от СГУ до камеры переключения расположенной в районе Магазина «Ашан» (ул. Киевская, 189), г. Симферополь, с перекладкой водовода от НС «Белое» до камеры, расположенной на пересечении улиц Киевская и Толстого (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Физ. объем
	Длит-сть (дней)
	Начало
	Окончание
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	Июнь
	Июль
	Август 
	 Сентябрь
	Октябрь 
	 Ноябрь
	Декабрь

	1.
	Инженерные изыскания, Разработка проектной документации.
	%
	100
	
	С момента заключения контракта
	Не позднее 60 календарных дней с момента заключения контракта
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прохождение экспертизы с получением положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости 
	
	
	
	Не позднее 63 календарных дней с момента заключения контракта
	Не позднее 145 календарных дней с момента заключения контракта
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Выдача Объекта заказчику
	
	
	
	Не позднее 147 календарных дней с момента заключения контракта
	06.12.2021
	
	
	
	
	
	
	



	Заказчик:
ГУП РК «Вода Крыма»
Директор по строительству 

_________________/Щёголев Э.Г./
 (подпись)                              (расшифровка подписи)

«___» ______________ 2021г.

 М.П.
	Подрядчик:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________/                             /
 (подпись)                             (расшифровка подписи)

«___» ______________ 2021г.

М.П.




Приложение № 3
к контракту
на выполнение проектно-изыскательских работ
от «___»________2021 г. №____

Образец № 1пс
	Сводная смета № ___

	

	на проектные и изыскательские работы
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование строительства и стадии проектирования

	Наименование проектной организации

	Наименование организации заказчика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ, стадии проектирования
	Наименование объекта строительства или вида работ
	№ смет
	Полная стоимость работ, тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	
	Изыска-
	Проектных
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	тельских
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	1
	 
	 
	№ 1
	 
	 
	 
	
	

	
	2
	 
	 
	№ 2
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	 
	 
	№ 3
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	Всего с учетом НДС
	 
	 
	 
	 
	
	

	Итого по смете (_________________________________) руб.____коп.
	

	Руководитель проектной организации
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 подпись
	( инициалы, фамилия)
	

	Главный инженер проекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 подпись
	 (инициалы, фамилия)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный представитель
Заказчика
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	подпись
	( инициалы, фамилия)
	




Приложение № 4
к контракту
на выполнение проектно-изыскательских работ
от «___»________2021 г. №____
Форма
Акт № __
сдачи-приемки работ
по объекту «__________________________________________________».

«___» ______________20__ г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (ГУП РК «Вода Крыма), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________., с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующей на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно условиям контракта от «__» __________ 20___ г. № ___________ на выполнение проектно-изыскательских работ, по объекту «______________________________________», общей стоимостью ______________ (______________) руб. _______ коп., без НДС /. включая НДС (20 %) ___________ (_________________________) руб. ____ коп.
Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:
	№ пп
	Наименование принятых работ по настоящему акту
	Стоимость выполненных проектно-изыскательских работ, руб.

	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость проектно-изыскательских работ, в том числе:
	
	
	

	1.
	Проектная и рабочая документация и результаты инженерных изысканий с прохождением экспертиз
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС 20%
	

	Всего с учетом НДС
	


Работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
	Заказчик: ГУП РК «Вода Крыма»
	Исполнитель: 

	
____________ / Щёголев Э.Г. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 2021 г.
 М.П.
	
____________ / ____________ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

 «___» ____________2021 г.
 М.П.




Приложение № 5
к контракту
на выполнение проектно-изыскательских работ
от «___»________2021 г. №____
Образец № 1пс

	Исполнительная сводная смета № ___

	

	на проектные и изыскательские работы
	

	
	

	Наименование строительства и стадии проектирования

	Наименование проектной организации

	Наименование организации заказчика

	
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ, стадии проектирования
	Наименование объекта строительства или вида работ
	№№ смет
	Полная стоимость работ, тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	
	изыска
	проект
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	тельских
	ных
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	Всего с учетом НДС
	 
	 
	 
	 
	
	

	Итого по смете (_________________________________) руб.____коп.
	

	Руководитель проектной организации
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 подпись
	( инициалы, фамилия)
	

	Главный инженер проекта
	
	
	 подпись
	 (инициалы, фамилия)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный представитель
Заказчика
	
	подпись
	( инициалы, фамилия)
	

	М.П.
	
	
	
	
	



С бланком ознакомлен:
 _____________/_____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)

 «____» ______________ 2021 г.


 М.П.
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